

PROPOSTA · AGOSTO 2026

Automação com IA para a Xtreme

Preparado para Xtreme Contractors · 3 de agosto de 2026 · Confidencial

Hoje a informação da Xtreme vive em **quatro lugares que não se falam** — Build Track Pro, Project Cost Control, Excel e QuickBooks — e o mesmo dado é digitado três ou quatro vezes. O projeto é construir o **sistema único da Xtreme**, com as entradas que hoje são manuais entrando sozinhas.

■ Escopo — um sistema, cinco frentes

01 Base unificada

FASE 1

Cadastro único de projetos, subcontratados e trabalhadores · migração dos lançamentos de 2024/2025 em diante

02 Horas e mão de obra

FASE 1

Lançamento pelos **encarregados** (hoje seis turmas) com a sua aprovação · **a hora aprovada vira despesa do projeto na hora**

03 Entradas automáticas

Invoice de subcontratado por **e-mail único** · recibo de material **por foto do campo** · cheque e invoice recebidos — sempre na sua fila de aprovação

04 WhatsApp do escritório

Responde sozinho o que hoje ocupa uma pessoa: **"meu cheque está pronto?"**, status de pagamento e prazo

05 Resultado por projeto

Recebido, gasto e lucro num lugar só, em tempo real · o QuickBooks fica com a emissão do cheque

■ Entrega e prazo

Quatro fases, cada uma com entrega definida: **Levantamento** → **Desenvolvimento** → **Validação e entrada em operação** → **Operação assistida**.

Fase 1 no ar em 30 dias · sistema completo em **4 meses**, cada frente subindo conforme fica pronta. A Fase 1 roda **uma semana dentro da operação real**, com o critério de aceite combinado antes de construir — não bateu, você não fica preso a nada.

■ Investimento

IMPLANTAÇÃO · 4 MESES

4 × US\$ 1.800por mês · total de **US\$ 7.200**

A PARTIR DO 5º MÊS

US\$ 600

por mês · suporte e otimização contínua

Cobre tudo, do escopo à otimização: as cinco frentes, a migração dos dados, a integração com o QuickBooks, teste em conjunto e treinamento do escritório. **Sem cobrança por usuário**. Nuvem e API rodam nas contas da própria Xtreme, cobradas a custo.

■ Próximos passos

1. Aprovar esta proposta — sem prazo de validade e sem espera, começamos na mesma semana · **2.** Acesso aos dois aplicativos e ao QuickBooks · **3.** Fase 1 no ar em **30 dias**, rodando na operação real.

Ao assinar, a Xtreme Contractors autoriza a Sparo a iniciar o escopo da Fase 1 nos termos acima. A formalização do contrato corre em paralelo e não trava o início dos trabalhos.

XTREME CONTRACTORS

Nome · Cargo · Data

SPARO

Enzo Barbatto, Fundador

enzo@sparocom.br · +55 21 96402-8125